SCHEMA CONTRATTO di affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria, per le
prestazioni specialistiche inerenti il progetto di fattibilita tecnica ed economica e il progetto
definitivo per appalto integrato di un nuovo bacino ed impianto di innevamento artificiale dello
Snow Park presso ’area sciistica Mottolino in Livigno (SO) - CIG 95186194E3

TRA

L’ing. Luigivalerio Sant’Andrea, nato a Foligno (PG), il 05/04/1977, il quale interviene in questo atto in
qualita di Amministratore Delegato della Societa Infrastrutture Milano Cortina 2020 -2026 S.p.A

E

con sede legale in Via
C.F./P. IVA rappresentata da

, hato a il in qualita

di (nel proseguo per semplicita anche solo “Appaltatore”)

PREMESSO:

e Che condeterminaa contrarre n.__del dell’ Amministratore Delegato della societa
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 ¢ stata avviata la procedura di gara aperta sopra
soglia comunitaria per I’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria, per le prestazioni
specialistiche inerenti il progetto di fattibilita tecnica ed economica e il progetto definitivo per
appalto integrato di un nuovo bacino ed impianto di innevamento artificiale dello Snow Park
presso 1’area sciistica Mottolino in Livigno (SO);

e che I’ing. Valerio Petrinca veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (nel
proseguo, per semplicita, “RUP”);

e che il RUP provvedeva a registrare la predetta procedura sul sito informatico della Autorita
Nazionale Anticorruzione (nel proseguo, per semplicita, “ANAC”) e riceveva il codice
identificativo di gara (comunemente, “CIG”) n. XXXXXXXX;

e che con la pubblicazione del bando di gara, sulla GUUE n. __ del esullaG.U.R.I
—V Serie Speciale —n. del , sul profilo del committente, nonché sul
Portale dei dati aperti dell'Autorita Nazionale Anticorruzione e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, veniva avviata la procedura di gara. In tale sede, veniva
individuato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa;

e che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato, nella lex specialis di gara, alle
ore del , pervenivano n. offerte;

e che con nota del il R.U.P., asseverata la conformita della procedura




allanormativa del d.1gs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (d’ora in avanti “Codice dei Contratti Pubblici”),

proponeva 1’aggiudicazione della gara d’appalto a , risultata prima
in graduatoria con punti, e offrendo un ribasso del %
sull’importo a base d’asta;

e che faceva successivamente pervenire alla stazione appaltante la

documentazione richiesta a comprova del possesso dei requisiti di capacita speciale dichiarati
nella domanda di partecipazione, che veniva ritenuta pienamente soddisfacente ai fini della
prova richiesta ;

e che a seguito del riscontro della regolarita delle dichiarazioni e dei documenti presentati
nonché della procedura esperita, pertanto, 1’Amministratore Delegato della societa
Committente, con determinazione n. / del :
disponeva I’aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto a

, per un importo netto pari a Euro ,

oltre oneri e IVA;

e che’aggiudicazione veniva comunicata dal RUP a tutti i concorrenti in data ;

e che in data il Responsabile  del procedimento

provvedeva alla consegna del servizio in virtu della clausola di
anticipazione contenuta nel disciplinare di gara, in applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a)
del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, a mente
del quale “¢ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ... nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

e che quindi si é avviato il procedimento di verifica, tramite sistemi di accreditamento previsti
dalle banche dati e utilizzo sistema FVOE, della veridicita delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con esito
favorevole;

e che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, di cui all art.32, comma 9, del Codice
dei Contratti Pubblici e scaduto in data

e che in data ha presentato Ia documentazione attestante la
prestazione della cauzione definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto (allegato 1);

ha presentato la polizza professionale

Tutto cid premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 —Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse, gli atti e documenti richiamati nelle medesime, pur se non materialmente
allegati, nonché quelli invece materialmente uniti al presente Contratto, ne costituiscono parte
integrante formale e sostanziale. In particolare costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Contratto di cui ne definiscono 1’oggetto integrandolo laddove non diversamente
previsto, essendone allegati, il capitolato speciale, il capitolato informativo e la
documentazione tecnica predisposta dalla Societa Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
ed allegati al bando ed al disciplinare di gara; € altresi parte integrante I’offerta tecnica del
concorrente per le prestazioni previste nella relazione tecnico illustrativa, se accettate
dall'amministrazione.

2. L’interpretazione, I’esecuzione e la risoluzione del Contratto sono regolate, in via gradata:




a) dalle clausole del Contratto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di
tutti gli accordi intervenuti con I’appaltatore relativamente alle attivita ed alle prestazioni
contrattuali;

b) dalla lex specialis di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale d’appalto, capitolato

informativo) e relativi allegati;

c) dal D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

d) dal D.P.R. n.207/2010;

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato,

per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

g) dalla Legge n.136/2010;

In caso di contraddizioni tra le previsioni dei diversi documenti:
a) le clausole e le prescrizioni contenute nel Contratto prevarranno su quelle presenti nel Bando,

nel Disciplinare e nel capitolato speciale e relativi allegati;
b) le clausole e le prescrizioni particolari prevarranno su quelle generali;
c) persistendo contraddizione, varra la prescrizione meno onerosa per il Committente e che porti
ad un risultato di maggiore coerenza con gli obiettivi perseguiti con 1’attuazione del progetto
definitivo e di migliore qualita tecnica ed estetica dell’intervento; I’appaltatore € comunque tenuto
a segnalare per iscritto al Committente ogni eventuale contraddizione non appena ne venga a
conoscenza.
Ogni modifica e/o integrazione del Contratto, delle sue premesse e dei suoi allegati, dovra risultare,
a pena di nullita, da atto sottoscritto dai rappresentanti delle Parti.
ART. 2 - Oggetto del contratto
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto di servizi
di Architettura e Ingegneria per le prestazioni specialistiche per il progetto di fattibilita tecnica ed
economica e il progetto definitivo per appalto integrato di un nuovo bacino ed impianto di
innevamento artificiale dello Snow Park presso 1’area sciistica Mottolino in Livigno (SO).
L’appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio e con
questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni e attivita inerenti I'appalto
garantendo la perfetta osservanza delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dalla vigente normativa, dal disciplinare di gara, dal presente contratto, dal Capitolato




Speciale d'Appalto, dal Capitolato Informativo, i quali, visionati e controfirmati dalle parti vengono

allegati quali parti integranti e sostanziali del contratto.

Le prestazioni specialistiche affidate saranno svolte dall’affidatario in qualita di componente del gruppo
di professionisti individuati per lo svolgimento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (in fase di
progettazione). L’affidatario svolgera pertanto il ruolo di progettista firmatario degli ambiti progettuali
di propria competenza cosi come sopra descritti, mentre il ruolo di Responsabile dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche sara svolto da un professionista individuato all’interno del personale della

Direzione Tecnica della societa.

Nell’espletamento dell’incarico, 1’affidatario dovra tenere conto delle direttive e disposizioni che
potranno essere impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché a presenziare, senza alcun

ulteriore compenso, alle eventuali riunioni di lavoro di coordinamento che si svolgeranno.

L’affidatario ¢ obbligato all’osservanza delle norme contenute nel D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle norme
ancora in vigore del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
per quanto attiene la sicurezza nei cantieri € nel D.M. 49/2018, nonché delle altre norme vigenti in
materia e alle condizioni tutte indicate in questo contratto, nel bando di gara e nella documentazione

allegata.
ART. 3 Modalita di svolgimento delle prestazioni contrattuali

Le prestazioni oggetto di affidamento sono la progettazione di fattibilita tecnico economica e la
progettazione definitiva finalizzate alla realizzazione di un nuovo bacino e un impianto di
innevamento artificiale a servizio dello Snow Park presso I’area sciistica Mottolino in Livigno (SO),
per le classi e categorie indicate nel bando di gara e capitolato speciale d’appalto.

Sono escluse dall’oggetto dell’incarico: Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
Pratiche e progettazioni relative ad archeologia, ambiente e paesaggio; Pratica prevenzione incendi;
la progettazione strutturale dell’edificio della nuova stazione di pompaggio (cat. S.03).

Sono invece ricomprese nell’incarico le prestazioni di carattere idraulico ed impiantistico afferenti a
tale edificio che saranno sviluppate quindi in stretta collaborazione con gli altri componenti del
gruppo di progettazione.

Sirinvia alle prestazioni tutte dettagliatamente previste e disciplinate all’art. 2 del Capitolato speciale

d’appalto che si intende qui richiamato.

All’interno dei compensi relativi alle fasi di progettazione di cui sopra si intende ricompresa anche
I’esecuzione di tutte le prestazioni accessorie, come descritte nel CSA all'art 2.3.2




L’aggiudicatario dovra elaborare in genere ogni tipo di documentazione e compiere tutte le azioni
previste, anche se non espressamente indicate, dalla normativa vigente e necessarie per la corretta e
compiuta realizzazione delle opere.

Si richiama quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 con riferimento alla modifica di
contratti durante il periodo di efficacia.

Art. 4 TEMPI DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di disporre la consegna del servizio in via di urgenza, ai sensi dell’art.
8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni in legge n.120/2020 s.m.i e n.
77/2021 sm.

Le attivita in fase di progettazione dovranno essere sviluppate secondo le seguenti tempistiche:

Progetto di Fattibilita Tecnica Economica entro 60 gg dalla data di firma del contratto e dalla richiesta
di attivazione che sara formalizzata dalla Stazione Appaltante tramite PEC.

Progetto Definitivo, entro 60 gg dalla data di avvio della progettazione che sara formalizzata dalla
Stazione Appaltante tramite PEC.

L’attivita di progettazione esecutiva si riterra conclusa con 1’approvazione del relativo progetto che
avverra a valle dell’emissione del documento di validazione da parte del R.U.P., successivo alle attivita
di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati verranno applicate le penali previste dalla vigente
normativa in materia e riportate al successivo art.7

Si richiama quanto stabilito all’art 3 del Capitolato speciale d’Appalto “attivita di controllo della
progettazione”, che si deve intendere integralmente qui richiamato.

L’ Appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto,
nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto
di quanto previsto dalla vigente normativa.

L’appaltatore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta

gsecuzione contrattuale.

Art. 5 Compenso e modalita di pagamento
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, determinato secondo quanto

previsto dal DM 17/06/2016 e successivamente determinato in base al ribasso offerto dell’ Appaltatore




ammonta ad € (oltre oneri ed IVA) e risulta cosi suddiviso:

a) per la progettazione di fattibilita tecnico economica euro
b) per la progettazione definitiva euro

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente, dal
Capitolato speciale d’ Appalto ¢ dal Capitolato Informativo.

Il corrispettivo é stabilito a corpo & comprensivo di tutte le attivita e prestazioni previste nel presente
disciplinare, nello schema di contratto e nel calcolo della parcella professionale e del costo delle
eventuali proposte offerte dal concorrente in gara ed accettate dall'amministrazione. L’affidatario si
impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutti gli interventi necessari per eliminare errori,
incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della Stazioni appaltante.

La SA provvede al pagamento del corrispettivo per ognuna delle due fasi previste con le seguenti
modalita:

- 40% dell’importo alla consegna degli elaborati;
- 60% come saldo dell'importo complessivo alla formale approvazione da parte della S.A.
della relativa fase progettuale.
I pagamenti sono disposti previa verifica di conformita in corso di esecuzione, secondo le modalita

previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformita & condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione
fiscale da parte dell’ Aggiudicatario del servizio.

La stazione appaltante procedera ad acquisire il documento unico di regolarita contributiva
(D.U.R.C)) rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza dal quale risulta che il professionista
e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della documentazione fiscale. Sull'importo del corrispettivo sara operata la detrazione
delle somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro
indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

I pagamenti saranno effettuati a seguito di trasmissione di fattura elettronica, ai sensi del Decreto del
Ministro delle Economie delle Finanze 3.4.2013, n.55, intestata a : Societa Infrastrutture Milano
Cortina 2020 — 2026 S.p.A., riportando:

- PEC: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

- il codice univoco B8FKDL;



mailto:protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

- codice fiscale n. 16406341004;
- il codice identificativo di gara (CIG):
- la determinazione di aggiudicazione;

- il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento (come da dichiarazione di
tracciabilita presentata);

- la scadenza del pagamento;

- regime di split payment

ART. 6- Tracciabilita

L'appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste, assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
ss.mm.ii., dichiara che i conti correnti bancari intestati alla ditta presso
, sono dedicati alle transazioni relative al presente contratto,

identificato con il C.1.G. che verranno effettuate, con bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Le persone fisiche,

delegate ad operare ad operare sui conti correnti dedicati sopra citati sono:
Su tali conti correnti I'Amministrazione effettuera i relativi pagamenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, con riferimento al predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'appaltatore dichiara: 1) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche; 2) di impegnarsi a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia ove ha sede I'Ente committente della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. L'appaltatore si impegna
altresi a consentire le verifiche previste dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii da parte

dell'Ente committente.

Art. 7 — Inadempienze, ritardi e penalita




In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, verra applicata
all’ Appaltatore una penale dell'uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo, che sara trattenuta sulle competenze spettanti all’appaltatore per ogni relativa fase. Le penali
di cui al presente articolo sono cumulabili. Nel caso in cui detta penale ecceda cumulativamente e
complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del procedimento

promuove ’avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Qualora I’appaltatore non rispetti, per causa a lui imputabile, i tempi prescritti dal presente contratto
sara tenuto a rimborsare integralmente il danno subito dalla Stazione Appaltante, la quale procedera
innanzitutto all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed alla sospensione dei
pagamenti per somme eventualmente dovute. Qualora [’appaltatore non ottemperasse
all'espletamento del servizio e alle prescrizioni contenute nel presente contratto o alle indicazioni e
direttive fissate dalla stazione appaltante, quest'ultima procedera con regolare nota scritta tramite pec
ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro
un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 la Stazione Appaltante senza obbligo o bisogno di messa
in mora, ha comunque la facolta insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso
I’appaltatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta,

sia per onorari che per rimborsi spese.

All’appaltatore inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla
stazione appaltante rispetto a quelle previste dall’ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di

minori spese.

In caso di persistente inadempienza dell’appaltatore, oppure qualora nelle fasi di progettazione
emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per la
stazione appaltante, quest’ultima con motivato giudizio e previa notifica all’appaltatore interessato,

potra provvedere alla risoluzione dell’appalto affidato.

L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilita civili e penali in cui

lo stesso puo incorrere a norma di legge per 1 fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.




Resta inteso che in tali ipotesi I’appaltatore incaricato ¢ tenuto all’integrale rimborso di tutte le somme
anticipate con l'aggiunta degli interessi e degli altri oneri connessi, fatta sempre salva 1’azione per il

risarcimento del danno.
Art. 8- Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I’appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ¢

ss.mm.ii., mediante polizza fideiussoria n. prestata da rilasciata in

data dell’importo di euro

Lo svincolo della garanzia definitiva di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sara

effettuato dopo 1’approvazione da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni rese.

Ai sensi della citata normativa, la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti
dell’importo massimo garantito, per: 1) I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento
delle prestazioni contrattuali; 2) nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore; 3) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comungue presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente e in detti
casi ha facolta di richiedere all’ Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte.
Art. 9 —Polizza assicurativa del progettista

Aii sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016 1’ Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione
del presente contratto, ha prodotto ha prodotto la polizza assicurativa n. rilasciata

da in data agli atti della Committente

Art. 10 — Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Il presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come disposto
dall’articolo 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.




Ai sensi di quanto disposto dall'art 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e dal capitolato speciale
d’appalto, la stazione appaltante riconosce all’appaltatore la facolta di cedere tutti/parte dei crediti
derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto € disciplinata dagli
artt. 1260 e segg. del codice civile. In ogni caso la stazione appaltante puo opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

Art. 11 — Subappalto

Ai fini dell’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., si da atto che 1’appaltatore ha dichiarato
in sede di gara di voler subappaltare quanto  di  seguito  riportato:

L’ente committente dichiara che il subappalto sara autorizzato sussistendone le condizioni, entro i
limiti e con I’osservanza delle modalita stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L appaltatore
resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di
subappalto. L’ente committente e sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. Il
subappalto ¢ inoltre sottoposto alle condizioni tutte indicate nell’art.16 del capitolato speciale
d’appalto allegato.

Art. 12 — Anticipazione

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ¢ dovuta all'appaltatore una somma a
titolo di anticipazione pari al 20 % sul valore dell'appalto di cui al precedente art. 3, con le modalita

previste dalla vigente normativa e dal bando/disciplinare di gara.
Art. 13 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione 1’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, le disposizioni
del capitolato speciale d’appalto allegato, nonché, in caso di gravi o reiterati episodi di

inadempimento, le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 codice civile,
senza alcun genere di indennita e compenso all’appaltatore, qualora non fosse garantito il pieno
adempimento delle obbligazioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e qualora 1’appaltatore
non adempia agli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai

sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Art. 14 - Recesso dal contratto




E riconosciuta al Committente la facolta di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al
termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Igs. n. 50/2016, senza
che l'aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite. Tale
facolta e esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata 0 mediante Posta
Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.
L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Art. 15 - Clausola Risolutiva espressa

Le parti riconoscono che le clausole di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti.
L’inadempimento di una soltanto di esse dara diritto alla parte adempiente di risolvere il presente

contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le

seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la

Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o

territoriali;

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62,

- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n.

159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.
165/2001 e ss.mm.ii.;




- la violazione del Patto di Integrita .

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione della stazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere
della clausola risolutiva. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale clausola, I’Impresa incorre
nella perdita della garanzia che resta incamerata da parte dalla stazione appaltante/committente, fatto

salvo "ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresi clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12
novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c.
13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Art. 16 — Proprieta’ degli elaborati

Ciascun documento ed elaborato progettuale e da ritenersi di proprieta piena ed assoluta della
Committente, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell'affidatario possano

essere sollevate eccezioni di sorta.

Tutte le informazioni e 1 documenti ai quali ha accesso I’appaltatore nello svolgimento delle attivita

richieste sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale
Art. 17 — Divieto di partecipazione ad appalti

E’ fatto divieto all’appaltatore di partecipare all’appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di
lavori per i quali egli abbia svolto I’attivita di progettazione di cui al presente incarico, salvo quanto

previsto dall’art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016 ¢ ss.mm.ii.
Art. 18 — Domicilio dell’appaltatore

Agli effetti del presente contratto I'appaltatore elegge domicilio fisico presso 1’Impresa srl

con sede legale a , Via , nonche digitale presso I’indirizzo P.E.C.

obbligandosi di informare I’Ente Committente di ogni variazione. Le
notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante sono effettuati a mezzo pec

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel presente contratto.




La ricevuta di consegna della P.E.C. fa fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle

stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.
Art. 19— Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione
si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel
Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché nel Codice dei
contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti
vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 20 — Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE, la Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della
presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente
affidamento, trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto 1’ Aggiudicatario autorizza la Stazione
Appaltante al trattamento dei dati personali, per le sole finalita connesse all’espletamento

dell’incarico in argomento.
Art. 21 —Ulteriori obblighi dell’appaltatore

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter
del D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione di detti
obblighi comportera per la Committente la facolta di risolvere il contratto, qualora in ragione della

gravita o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.

L’ Appaltatore si obbliga al rispetto di quanto previsto dal Patto di Integrita, facente parte integrante
del presente contratto.




Art. 22 — Controversie e foro competente

Fatta salva I’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli
205 ¢ 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra 1I’ente committente e I’appaltatore derivanti
dall’esecuzione del contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma. E esclusa, pertanto,

la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 23 — Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo,
pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla Contabilita Generale
dello Stato, nel codice degli appalti in vigore e, per le parti ancora vigenti, al D.M.LL.PP. n. 145/2000,
le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali
clausole difformi di contratto o di capitolato speciale.

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore. Sono altresi a carico
dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno di

inizio dell'incarico a quello di emissione del certificato di collaudo.

Si da atto che I'imposta di bollo relativa al presente atto € stata assolta mediante versamento
dell'importo pari ad € = con modello F24 conservato agli atti della Stazione Appaltante al
protocollo n........ Al medesimo numero di protocollo sono altresi conservati i modelli F24 relativi
all’imposta di bollo del Capitolato Speciale d’Appalto (€ =) e del Capitolato Informativo
€ ).

Il presente atto, redatto in n. 1 originale in modalita elettronica ai sensi dell’art 32, comma 14
del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto, in segno di accettazione dalla Parti che lo hanno dichiarato
conforme alla loro volonta, con firma digitale valida all’atto della firma e a norma di legge, ai sensi

di quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il contratto si considera perfezionato a seguito dell’apposizione dell’ultima firma digitale.

Al sensi di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 lett b) del DPCM 22 febbraio 2013, ai fini
dell'opponibilita ai terzi, fara fede il riferimento temporale ottenuto attraverso la registrazione del

documento firmato e il suo conseguente invio in conservazione sostitutiva.




Il presente atto verra registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 - comma 2" - del D.P.R..
26.04.1986, n. 131.

| termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza

obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

*kkk

Dichiarazione dell’appaltatore annessa al contratto:

Il sottoscritto , in qualita di legale rappresentante

dell’appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e¢ perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in Contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel
Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:




