

A22.0 - (All. A, n. 22)
Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Proposta di partenariato pubblico privato per il nuovo impianto a fune con realizzazione di stazione intermedia

CUP J11B21007230001
Lombardia | Valtellina - Livigno | Livigno Snow Park
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

SOMME ASSENTITE			Subtotale	Totale	cod. BDAP		
Fonte n. 1	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)		12.640.000,00 €				
Fonte n. 2	Proponente Privato		17.415.505,00 €				
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE				30.055.505,00 €			
A) SOMME A BASE D'APPALTO			Subtotale a carico del Concessionario	TOTALE a carico del Concessionario	Subtotale a carico del Concedente	TOTALE a carico del Concedente	
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso			9.681.294,52 €		9.478.705,48 €	79
A.1.1	Lavori a corpo		9.681.294,52 €		9.478.705,48 €		
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (anche per COVID)			766.400,00 €		0,00 €	80
N.3	Spese per la progettazione esecutiva, nel caso di procedura di affidamento sul progetto di fattibilità tecnica ed economica			306.132,27 €		0,00 €	88
	SUBTOTALE SOMME A BASE APPALTO a carico del CONCESSIONARIO			10.753.826,79 €			
	SUBTOTALE SOMME A BASE APPALTO a carico del CONCEDENTE					9.478.705,48 €	
	SUBTOTALE SOMME A BASE D'APPALTO					20.232.532,27 €	
TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO			20.232.532,27 €				
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			Subtotale a carico del Concessionario	TOTALE a carico del Concessionario	Subtotale a carico del Concedente	TOTALE a carico del Concedente	
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini			30.000,00 €		135.919,41 €	83
B.2.3	Monitoraggio Ante, Corso e Post Operam		0,00 €		135.919,41 €		
B.2.4	Altre attività di rilievo, accertamenti e indagini		30.000,00 €		0,00 €		
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi			10.000,00 €		0,00 €	84
B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)			6.000.000,00 €		0,00 €	86
B.5.1	Acquisizione aree o immobili		900.000,00 €		0,00 €		
B.5.2	Valore residuo concessione esistente impianto "Ponte Bondio - Mottolino"		5.100.000,00 €		0,00 €		
B.7	Spese di cui agli articoli 24, c. 4, d.lgs. 50/2016 e articolo 23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			60.000,00 €		1.051.903,72 €	88
B.7.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione		0,00 €		211.645,28 €		
B.7.6	Direzione Lavori		0,00 €		631.699,51 €		
B.7.8	Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs 50/2016)		0,00 €		101.162,66 €		
B.7.11	Compenso per il collegio consultivo tecnico (obbligatorio fino al 31/12/2021 per contratti di lavori di opere pubbliche con importo superiore alla soglia comunitaria –art. 6, comma 7 della legge 120/2020)		0,00 €		101.162,66 €		
B.7.12	Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)		60.000,00 €		0,00 €		

B.7.13	Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale DM(MINAMB) 245/2016 (solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli importi esclusi espropri, fondo art. 113, protocollo legalità)	0,00 €		6.233,61 €		
B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)		0,00 €		389.427,32 €	89
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici (ex art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)		0,00 €		15.000,00 €	90
B.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		0,00 €		101.162,66 €	91
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		25.000,00 €		136.725,75 €	92
B.11.1	Accertamenti di laboratorio	25.000,00 €		0,00 €		
B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo	0,00 €		136.725,75 €		
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		0,00 €		55.659,91 €	93
B.12.a.1	Contributo previdenziale su spese tecniche in % di (B.7.1-6, B.8, B.11.2)	0,00 €		54.779,91 €		
B.12.b.1	I.V.A. su lavori (A, B.1)	0,00 €		0,00 €		
B.12.b.2	I.V.A. su spese tecniche e sul contributo previdenziale (B.7.1-6, B.8, B.11.2, B12.a.1)	0,00 €		0,00 €		
B.12.b.3	I.V.A. su altro (B.2, B.3, B.4, B.6, B.7.11, B.9, B10, B.11.1, B.14, B.15, B.16)	0,00 €		0,00 €		
B.12.b.4	I.V.A. su B.13.1	0,00 €		0,00 €		
B.12.b.5	Contribuzione a favore dell'Autorità anticorruzione	0,00 €		880,00 €		
B.14	per mitigazioni (ex art. 23, comma 6 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)		63.681,12 €		0,00 €	95
B.17	Altro		467.948,00 €		404.650,65 €	98
B.17.1	fondo per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale ex Parte VI, Titolo I, Capo II D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.	0,00 €		404.650,65 €		
B.17.2	Importo di cui all'art. 193, c. 1, 3° periodo e c. 8, 2° periodo del D.Lgs. 36/2023	467.948,00 €		0,00 €		
	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE a carico del CONCESSIONARIO		6.656.629,12 €			
	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE a carico del CONCEDENTE				2.290.449,43 €	
SUB B)	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (CONCESSIONARIO + CONCEDENTE)				8.947.078,55 €	
	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A + SUB B) - (B.17.3)	29.196.473,08 €				
B.13	Oneri di investimento				875.894,19 €	94
B.13.1	Oneri di investimento (ex art. 3, comma 11 del DL 16/2020)			875.894,19 €		
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE					9.822.972,74 €	81
TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (A + B)					30.055.505,00 €	