

A06.0			
Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.			
Riqualificazione delle aree contermini di accesso alla venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).			
CUP J94E21002880001			
Lombardia Valtellina - Bormio Stelvio Alpine Centre			
PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
SOMME ASSENTITE		Subtotale	Totale
Fonte n. 1	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	743.175,92 €	
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE			743.175,92 €
ULTERIORI NECESSITA'			0,00 €
A) SOMME A BASE D'APPALTO		Subtotale	Totale
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso		414.383,67 €
A.1.1	Lavori a corpo	350.677,60 €	
A.1.2	Lavori a misura	63.706,07 €	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		12.000,00 €
N.3	Spese per la progettazione nel caso di appalto integrato		0,00 €
TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO			426.383,67 €
M. A.1	Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (Artt. 11 e 108 del del D.Lgs. 36/2023)		76.816,49 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		Subtotale	Totale
B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini		28.000,00 €
B.2.2	Attività di sorveglianza e indagini archeologiche	28.000,00 €	
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €
B.4	per imprevisti		42.638,37 €
B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)		0,00 €
B.6	per accantonamento di cui all'Art. 60 del D.Lgs. 36/2023		36.040,00 €
B.7	Spese di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		53.877,00 €
B.7.1	Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica	9.127,00 €	
B.7.3	Progettazione Esecutiva	10.000,00 €	
B.7.4	Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	9.750,00 €	
B.7.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	10.000,00 €	
B.7.6	Direzione Lavori	10.000,00 €	
B.7.8	Incentivi per le funzioni tecniche (Art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	5.000,00 €	
B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica del progetto (Art. 42 del D.Lgs. 36/2023)		6.200,00 €
B.8.3	Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Esecutiva	5.000,00 €	
B.8.4	Supporto e Verifica nella Fase di Esecuzione	1.200,00 €	
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici (Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)		0,00 €
B.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		1.000,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		Subtotale	Totale
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		12.055,62 €
B.11.1	Accertamenti di laboratorio	6.395,76 €	
B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo, Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ove previsti	5.659,86 €	
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		86.670,74 €
B.12.a.1	Contributo previdenziale su spese tecniche in % di (B.7.1-6,B.7.16, B.8, B.11.2)	2.429,47 €	
B.12.b.1	I.V.A. su lavori (A, B.1)	42.638,37 €	
B.12.b.2	I.V.A. su spese tecniche e sul contributo previdenziale (B.7.1-6,B.7.16 B.8, B.11.2, B12.a.1)	13.896,59 €	
B.12.b.3	I.V.A. su altro (B.2, B.3, B.4, B.6, B.7.11, B.9, B10, B.11.1, B.14, B.15, B.16)	27.296,31 €	
B.12.b.5	Contribuzione a favore dell'Autorità anticorruzione	410,00 €	
B.14	per mitigazioni (art. 41 del D.Lgs. 36/2023)		0,00 €
B.15	per interferenze (compreso spostamento dei sottoservizi)		10.000,00 €
B.16	per opere compensative		0,00 €
B.17	Altro		14.070,66 €
B.17.1	fondo per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale Parte I, Titolo II, D. Lgs. 36/2023	12.791,51 €	
B.17.2	Oneri del protocollo di legalità non soggetti a ribasso	1.279,15 €	
SUB B)	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	290.552,39 €	
	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A + SUB B) - (B.17.3)	716.936,06 €	
B.13	Oneri di investimento		21.508,08 €
B.13.1	Oneri di investimento (ex art. 3, comma 11 del DL 16/2020)	21.508,08 €	
B.12.b.4	I.V.A. su Oneri di investimento di cui alla voce B.13.1		4.731,78 €
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			316.792,25 €
TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (A + B)			743.175,92 €